



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Processo 2020-6BHTL

À
SSAFAS

Em atendimento ao despacho à pç#299, quanto análise e julgamento das Propostas Técnicas, seguem abaixo nossas considerações:

Após a realização de sessão pública, recebidos os envelopes contendo as propostas e os documentos relativos à habilitação, de acordo com a Ata de Sessão Pública #279, foi realizada a abertura dos envelopes Nº 01, contendo as Propostas Técnicas dos concorrentes para o Lote 01, as quais foram juntadas no processo conforme abaixo:

- **MHA ENGENHARIA LTDA:**
-Documentações anexado nos autos (Proc. 2020-6BHTL) contendo às peças #280/281.
- **RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS:**
-Documentações anexado nos autos (Proc. 2020-6BHTL) contendo às peças #283/284.
- **TPF ENGENHARIA LTDA:**
-Documentações anexado nos autos (Proc. 2020-6BHTL) contendo às peças #285/298.

Em atenção aos critérios de avaliação e pontuação previstos no Edital pçs#266 e Termo de Referência pçs#243 destacamos as seguintes partes dessa Gerência:

1) Proposta Técnica – Conforme exigência do Edital

.....Para elaboração da Proposta Técnica, a licitante deverá contemplar dois fatores Experiência da Empresa Licitante (**EL**) e Experiência da Equipe Técnica (**ET**), que serão objetos de pontuação:

9.1.1 PONTUAÇÃO EMPRESA LICITANTE (EL):

A nota máxima da pontuação da empresa licitante será de **40 (quarenta) pontos**, que serão computados mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, em nome do Licitante, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado pelo conselho profissional



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

competente CREA ou CAU, comprovando experiência em serviços técnicos da mesma natureza do objeto da licitação. Os atestados deverão demonstrar a execução das parcelas de maior relevância do objeto da Licitação, conforme quadro abaixo:

LICITANTE	ÁREA MÍNIMA A SER APRESENTADA PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
Projetos: Experiência na elaboração de projeto multidisciplinar de arquitetura e engenharia para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EL1)	5.000 m ²	15 pontos
Projetos em BIM: Experiência na elaboração de projeto multidisciplinar de arquitetura e engenharia utilizando tecnologia BIM (<i>Building Information Modeling</i>) para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EL2)	2.500 m ²	5 pontos
Obras: Experiência na supervisão ou gerenciamento ou fiscalização de obras de reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EL3)	5.000 m ²	20 pontos

Total: 40 Pontos

Fórmulas para cálculo das pontuações:

- Pontuação (EL1) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 15
- Pontuação (EL2) = Área apresentada (m²)/2.500 x peso 5
- Pontuação (EL3) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 20 x Ponderação (EL3)*

*Ponderação (EL3) = Número de Obras Concomitantes / 5

Pontuação (EL) = Pontuação (EL1) + Pontuação (EL2) + Pontuação (EL3)

Obs: A nota máxima para o fator Ponderação (EL3) será 01, assim, a licitante que apresentar em seu atestado a supervisão ou gerenciamento ou fiscalização de 5 ou mais obras concomitantes para comprovação da área do objeto do(s) atestado(s) obterá o fator de ponderação máximo.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

9.1.2 Pontuação Equipe Técnica (ET):

A nota máxima da pontuação da equipe técnica da licitante será de **60 (sessenta) pontos**, que serão computados mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, em nome do profissional, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado e certificado pelo conselho profissional competente CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando experiência em serviços técnicos da mesma natureza do objeto da licitação, conforme quadro abaixo:

CARGO/CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO	ÁREA OU TEMPO MÍNIMOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
COORDENADOR		
Projetos: Experiência na coordenação de contratos de elaboração de projetos multidisciplinares de arquitetura e engenharia para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EC1)	5.000 m ²	10 pontos
Obras: Experiência na coordenação de contratos de fiscalização de obras de reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EC2)	5.000 m ²	10 pontos
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		
Projeto Arquitetônico: Experiência na elaboração de projetos de arquitetura para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EP1)	5.000 m ²	5 pontos
Projeto Elétrico: Experiência na elaboração de projetos elétricos para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EP2)	5.000 m ²	5 pontos
Projeto Hidrossanitário: Experiência na elaboração de projetos hidrossanitários para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EP3)	5.000 m ²	5 pontos
Projeto de Climatização: Experiência na elaboração de projetos de climatização para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EP4)	5.000 m ²	5 pontos
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		
Obras Civas: Experiência na fiscalização de obras civis para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EF1)	5.000 m ²	10 pontos



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CARGO/CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO	ÁREA OU TEMPO MÍNIMOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO MÁXIMA	PONTUAÇÃO MÁXIMA
Obras Elétricas: Experiência na fiscalização de obras de instalações elétricas para reforma, construção ou ampliação de edificações hospitalares (EF2)	5.000 m ²	10 pontos

Total: 60 Pontos

Fórmulas para cálculo das pontuações:

- Pontuação (EC1) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 10
- Pontuação (EC2) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 10 x Ponderação (EC2)

- Pontuação (EP1) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 5
- Pontuação (EP2) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 5
- Pontuação (EP3) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 5
- Pontuação (EP4) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 5
- Pontuação (EF1) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 10 x Ponderação (EF1)
- Pontuação (EF2) = Área apresentada (m²)/5.000 x peso 10 x Ponderação (EF2)

- Ponderação (EC2) = Número de Obras Concomitantes / 5
- Ponderação (EF1) = Número de Obras Concomitantes / 5
- Ponderação (EF2) = Número de Obras Concomitantes / 5

Pontuação (ET) = Pontuação (EC1) + Pontuação (EC2) + Pontuação (EP1) + Pontuação (EP2) + Pontuação (EP3) + Pontuação (EP4) + Pontuação (EF1) + Pontuação (EF2)

Obs: A nota máxima para cada um dos fatores: Ponderação (EC2), Ponderação (EF1) e Ponderação (EF2) será 01; assim, a licitante que apresentar em seu atestado a supervisão ou gerenciamento ou fiscalização de 5 ou mais obras concomitantes para comprovação da área do objeto do(s) atestado(s) obterá o fator de ponderação máximo. Serão consideradas obras concomitantes aquelas em que a atuação do profissional ocorreu, simultaneamente, por um período mínimo de 30 dias.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

Portanto a A nota final da proposta técnica (NPT) será calculada pela somatória da pontuação obtida nos dois fatores:

$$\text{NPT} = \text{Pontuação EL} + \text{Pontuação ET},$$

Onde:

NPT – Nota da Proposta Técnica

Pontuação (EL) – Nota da Experiência da Empresa Licitante

Pontuação (ET) – Nota da Equipe Técnica

2) Avaliação e Análise da Documentação para Proposta Técnica da GEAT

Após os critérios de avaliação junto ao Termo de Referência, segue avaliação dessa Gerência:

Planilha Calculado pelo GEAT – (NPT Avaliado)

POSIÇÃO	EMPRESA	NPT CALCULADO GEAT		TOTAL GEAT
		EMPRESA (EL)	EQUIPE (ET)	EL + ET
	TPF	40,00	60,00	100,00
	RECICLAR	40,00	60,00	100,00
	MHA	32,00	42,00	74,00

Planilha Calculado pelas Empresas Licitantes - (NPT Esperado)

EMPRESA	NPT ESPERADO		TOTAL APRESENTADO
	EMPRESA	EQUIPE	EL + ET
TPF	40	60	100,00
RECICLAR	40	60	100,00
MHA	40	52	92,00



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

3) Justificativa dos cálculos pela GEAT

3.1) TPF ENGENHARIA LTDA #285-298

- Nota da Proposta Técnica (NPT) calculado pela GEAT: 100 Pontos
- Nota da Proposta Técnica (NPT) apresentado pela empresa: 100 Pontos

Análise dos Cálculos

Em análise com a documentação Certificados de Atestado Técnico – CAT da empresa TPF engenharia, verificamos:

- **CAT 2220471484-2018**

- Em análise ao Fator de Experiência Técnica (ET) em relação a Obras Civas (EF1) a empresa não apresentou obra concomitantes, a qual apresenta apenas a CAT 2220471484-2018. Considerando a diligência enviado por e-mail a qual empresa apresentou todos os contratos exigidos na CAT, constando as obras no período. Dessa forma, será considerado a pontuação apresentado conforme a justificativa da empresa, apresentado o resultado final de 10 (Dez) pontos – Peça #296 (Pág. 80)

- **CAT100774-2015**

-Não comprova elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia e a área informada é inferior a mínima exigida no edital.

Obs: CAT apresentada para este FATOR (EL1), não afetará na pontuação final pleiteada.

Dessa forma, fica deferido a pontuação pleiteada pela empresa Licitante TPF Engenharia, obtendo a a somatória da pontuação:

(EL) 40,00 Pts + (ET) 60,00 Pts = (NPT) 100,00 Pts



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

3.2) MHA Engenharia LTDA às pçs#280-282

- Nota da Proposta Técnica (NPT) calculado pela GEAT: 74 Pontos
- Nota da Proposta Técnica (NPT) apresentado pela empresa: 92 Pontos

Análise dos Cálculos

Em análise com a documentação Certificados de Atestado Técnico – CAT da empresa MHA Engenharia LTDA, verificamos:

- **CAT's nº 2620130010264**

-Verificamos que a empresa considerou como critério de Pontuação para o Fator(EL3) em 3 (três) Obras com área total construída de 74.085,09 m² em 1 (uma) única CAT , ou seja, apresentou experiência em Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Sírio-Libanês as Torre/Bloco E,F,G , como por exemplo:

MHA	ÁREA	MÁX	PESO	TOTAL	PERÍODO	PONDERAÇÃO	TOTAL GERAL
EL3 Obras	135.084,86	5.000,00	20,00	20,00		0,60	12,00
CAT nº 2620140001508 - Hospital Alemão Oswaldo Cruz – Bloco E;	31.966,07				01/07/2009 - 30/09/2011	1	
CAT nº 2620110009585 - Hospital Vitória;	29.033,70				01/08/2006 - 01/06/2011	1	
CAT nº 2620130010264 - Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco E;						1	
CAT nº 2620130010264 - Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco F;	74.085,09				30/10/2009 - 12/06/2013		
CAT nº 2620130010264 - Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco G							

-Pontuação atingida pela empresa para este fator foi de 12 (doze) Pontos.

- **CAT's nº 2620210010784**

-Verificamos que a empresa considerou como critério de Pontuação para o Fator (EC2) em 3 (três) Obras com área total construída de 74.085,09 m² em 1 (uma) única CAT, ou seja, apresentou experiência em Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Sírio-Libanês as Torre/Bloco E,F,G , como por exemplo:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

EC2	Obras	135.084,86	5.000,00	10	10,00	0,60	6,00
	Coordenador: Eng. Edison Domingues Junior						
	Registro do Eng. Edison Domingues Junior no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;						
	Contrato de prestação de serviços, comprovando o vínculo por contrato de trabalho do Eng. Edison Domingues Junior;						
	CAT nº 2620210010702 - Edison Domingues Junior - Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – Bloco E;	31.966,07			01/07/2009 - 30/09/2013	1	
	CAT nº 2620210010700 - Edison Domingues Junior - Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Vitória;	29.033,70			01/08/2006 - 30/06/2011	1	
	CAU nº 2620210010784 - Edison Domingues Junior - Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco E - F - G	74.085,09			30/10/2009 - 12/06/2013	1	

-Pontuação atingida pela empresa para este fator foi de 06 (seis) Pontos.

- **CAT nº 2620210011036**

-Verificamos que a empresa considerou como critério de Pontuação para o Fator (EF2) em 3 (três) Obras com área total construída de 74.085,09 m² em 1 (uma) única CAT, ou seja, apresentou experiência em Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Sírio-Libanês as Torre/Bloco E,F,G , como por exemplo:

EF2	Obras elétricas	135.084,86	5.000,00	10	10,00	0,60	6,00
	Obras Elétricas: Eng. Washington Luiz de Souza Junior						
	Registro do Eng. Washington Luiz de Souza Junior no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;						
	Contrato de prestação de serviços, comprovando o vínculo por contrato de trabalho do Eng. Washington Luiz de Souza Junior;						
	Declaração individual autorizando inclusão na equipe técnica e confirmando futura participação na execução dos trabalhos;						
	CAT nº 2620210011434 – Washington Luiz de Souza Junior – Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras de elétrica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Bloco E;	31.966,07			01/07/2009 - 30/09/2013	1	
	CAT nº 2620110009481 – Washington Luiz de Souza Junior – Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras de elétrica do Hospital Vitória;	29.033,70			01/08/2006 - 01/06/2011	1	
	CAT nº 2620210011036 – Washington Luiz de Souza Junior - Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras de elétrica do Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco E;					1	
	CAT nº 2620210011036 – Washington Luiz de Souza Junior – Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras de elétrica do Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco F;	74.085,09			30/10/2009 - 12/06/2013		
	CAT nº 2620210011036 – Washington Luiz de Souza Junior – Coordenação, gerenciamento e fiscalização das obras de elétrica do Hospital Sírio-Libanês – Torre/Bloco G.						

-A Pontuação atingida pela empresa para este fator foi de 06 (seis) Pontos.

- **CAT 2620210009240 e CAT 2620210001052**

Em análise ao Fator de Experiência Técnica (ET) em relação a Obras Cívicas (EF1) a empresa não apresentou obras concomitantes, onde apresenta obras em períodos diferentes conforme a CATs apresentadas nº 2620210009240 (Período 01/09/2016-10/11/2017) às peças#282 (Pág. 29) e nº 2620210001052 (Período - 10/06/2005 - 01/09/2006) às peças#282.

EF1	Obras cívicas	107.567,36	5.000,00	10	10	0,00	0,00
	Obras Cívicas: Eng. Maria Elisa Vasconcellos Germano						
	Registro da Eng. Maria Elisa Vasconcellos Germano no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA (já anexado);						
	Contrato de prestação de serviços, comprovando o vínculo por contrato de trabalho da Eng. Maria Elisa Vasconcellos Germano (já anexado);						
	Declaração individual autorizando inclusão na equipe técnica e confirmando futura participação na execução dos trabalhos (já anexado);						
	CAT nº 2620210009240 - Maria Elisa Vasconcellos Germano - Gerenciamento e fiscalização das obras do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (antigo Hospital Santa Helena);	21.567,36			01/09/2016 - 10/11/2017		
	CAT nº 2620210001052 – Maria Elisa Vasconcellos Germano - Fiscalização das obras do Instituto Dr. Arnaldo.	86.000,00			10/06/2005 - 01/09/2006		



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

-Pontuação atingida pela empresa para este fator foi de 0 (Zero) Pontos.

Dessa forma, fica deferido a pontuação pleiteada pela empresa Licitante MHA Engenharia, obtendo a a somatória da pontuação:

$$(EL) 32,00 \text{ Pts} + (ET) 42,00 \text{ Pts} = (NPT) 74,00 \text{ Pts}$$

3.3) Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos #283/284

- Nota da Proposta Técnica (NPT) calculado pela GEAT: 100 Pontos
- Nota da Proposta Técnica (NPT) apresentado pela empresa: 100 Pontos

Em análise a documentação apresentada pela empresa Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos, a qual foi realizado abertura de diligência para esclarecimentos de Atestado de Registro de Capacidade, a quais destacamos:

- **CAT 928/2021 - Referente aos Fatores de Experiência – EL3 , EC2 e EF1;**

- Verificado que a CAT 928/2021 apresenta diversas obras de fiscalização e gerenciamento nas unidades hospitalares conforme doc. 2022- LF12Q8 página 14, porém o licitante não especifica o período de fiscalização de cada uma delas. Dito isso, não é possível calcular o fator de ponderação para o número de fiscalização de obras Concomitantes. Dessa forma solicitamos especificar os períodos de cada execução de obra.

Considerando a resposta a diligência, a empresa apresentou o cronograma das obras realizadas de acordo com o contrato nº 029/2020 celebrado entre a empresa Reciclar Engenharia e a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo – SESA. Por se tratar de um atestado parcial, os trabalhos efetivamente concluídos estão inseridos no período de abrangência descrito na pág. 03 do atestado nº 928/2021 que é de 13/03/2020 à 17/08/2021.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Os dados a seguir, para efeito de concomitância, foram retirados através do e-docs apresentados abaixo. Neles estão descritos os períodos de início e fim dos trabalhos de gerenciamento e fiscalização por unidade hospitalar conforme apresentados abaixo:

- Hospital Dório Silva – HDS: 20/03/2020 (E-docs. 2020-W0FNX0) à 30/06/2021 (E-docs. 2021-3NOV7Z);
- Hospital Estadual de Vila Velha – HESVV: 29/04/2020 (2020-KMKP67) à 28/02/2021(2021-9WF6V5)
- Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC: 12/03/2020 (2020-CP22NP) à 31/07/2021 (2021-0T2S8B)
- Hospital Geral de Linhares – HGL: 23/04/2020 (2020-94FS2X) à 17/08/2021 (2021-022NZS)
- Hospital Roberto Arnizaut Silvaes – HRAS: 01/04/2020 à 17/08/2021 - (Desconsiderado a pontuação pleiteada) – Não identificado o período da obra.
- Hospital e Maternidade Silvio Avidos – HMSA: 08/03/2020 (2020-9T19G9) à 17/08/2021 (2021-022NZS);

- **CAT 685/2012: Referente aos Fatores de Experiência – EL3, EC2 e EF1**

-A empresa apresenta diversas obras de fiscalização e gerenciamento nas unidades hospitalares conforme doc. 2022-LF12Q8 página 19, porém o licitante não especifica o período de fiscalização de cada uma delas. Dito isso, não é possível calcular o fator de Ponderação para número fiscalização de obras Concomitantes. Dessa forma solicitamos especificar os períodos de cada execução de obra. Com abertura de Diligência, a empresa apresentou a justificativa conforme abaixo:

HOSPITAL CENTRAL

- Situação: Obra concluída (pág. 03)
- Período de execução gerenciamento da obra: 01/10/2008 a 30/08/2009
- Área de reforma e ampliação: 9.500,88 m² (pág. 04).
- Área de reforma e ampliação: 5.833,65m² (pág.11).
- Planilha Orçamentária – pág.11

HOSPITAL SÃO LUCAS

- Situação: Etapa 1 - Obra concluída (pág. 10)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

- Período de execução gerenciamento da etapa: 01/04/2008 a 26/09/2011.
- Área de reforma e ampliação: 5.833,65m² (pág.11).

Desta forma entendemos que o período descrito no Atestado nº 685/2012, cujas planilhas de serviços, prazos contratuais e prazos das obras estão expostos no mesmo, ratificam que o trabalho de gerenciamento, supervisão e fiscalização foram executados de forma concomitante.

- **CAT 688472/2014 - Referente aos Fatores de Experiência – EL3, EF1 e EF2**

Verificado que a CAT 688472/2014 apresenta diversas obras de fiscalização e gerenciamento nas unidades hospitalares conforme doc. 2022-LF12Q8 página 49, porém o licitante I não especifica o período fiscalização de cada uma delas. Dito isso, não é possível calcular o fator de Ponderação para número fiscalização de obras Concomitantes. Dessa forma solicitamos especificar os períodos de cada execução Emde obra.

Considerando a resposta a diligência, a empresa apresentou o cronograma das obras realizadas de acordo com do contrato nº 029/2020 celebrado entre a empresa Reciclar Engenharia e a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo – SESA. Por se tratar de um atestado parcial, os trabalhos efetivamente concluídos estão inseridos no período de abrangência descrito na pág. 04 do atestado nº 688472 que é de 01/04/2020 à 19/08/2021.

Os dados a seguir, para efeito de concomitância, foram retirados através do e-docs apresentados abaixo. Neles estão descritos os períodos de início e fim dos trabalhos de gerenciamento e fiscalização por unidade hospitalar conforme apresentados abaixo:

- Hospital Dório Silva – HDS: 20/03/2020 (E-docs. 2020-W0FNX0) à 30/06/2021 (E-docs. 2021-3N0V7Z);
- Hospital Estadual de Vila Velha – HESVV: 29/04/2020 (2020-KMKP67) à 28/02/2021(2021-9WF6V5)
- Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC: 12/03/2020 (2020-CP22NP) à 31/07/2021 (2021-0T2S8B)
- Hospital Geral de Linhares – HGL: 23/04/2020 (2020-94FS2X) à 17/08/2021 (2021-022NZS)
- Hospital Roberto Arnizaut Silveses – HRAS: 01/04/2020 à 17/08/2021 (Desconsiderado a pontuação pleiteada) – Não identificado o período da obra.
- Hospital e Maternidade Silvio Avidos – HMSA: 08/03/2020 (2020-9T19G9) à 17/08/2021 (2021-022NZS);
- Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro – UIJM: 01/04/2020 (2020-QV61CD) à 19/08/2021



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

(2021-M4LDS9 – 30/06/2021)

- Hospital de São José do Calçado – HSJC: 01/04/2020 à 19/08/2021 - (Desconsiderado a pontuação pleiteada) – Não identificado o período da obra.
- Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho – HDAMF: 01/04/2020 à 19/08/2021 - (Desconsiderado a pontuação pleiteada) – Não identificado o período da obra.
- Unidade básica de saúde – UBS Iconha: 01/04/2020 à 19/08/2020 - (Desconsiderado a pontuação pleiteada) – Não identificado o período da obra.

Dessa forma, fica deferido a pontuação pleiteada pela empresa Licitante Reciclar Engenharia, obtendo a somatória da pontuação:

(EL) 40,00 Pts + (ET) 60,00 Pts = (NPT) 100,00 Pts

4) Conclusão

Mediante apresentação dos documentos apresentado pela empresa e considerando análise de avaliação dessa Gerência, apresento abaixo o resultado final e colocação de cada uma dela:

POSIÇÃO	EMPRESA	NPT CALCULADO GEAT		TOTAL GEAT
		EMPRESA (EL)	EQUIPE (ET)	EL + ET
1º	TPF	40,00	60,00	100,00
1º	RECICLAR	40,00	60,00	100,00
2º	MHA	32,00	42,00	74,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Diante do exposto encaminho os autos para para ciência e manifestação, e após, sugerimos o encaminhamento ao Nucleo Especial de Licitação para prosseguimento dos ritos licitatórios.

Vitória/ES, 08 de Fevereiro de 2021

Ronny Fabiano Vaz Nepomuceno

Nº Funcional 4153014

Engenheiro Civil - CREA-ES 51451/D

Gerência de Engenharia e Arquitetura - GEAT/SESA

André Lamas Varejão

NF. 4084497

Gerente de Engenharia e Arquitetura

SESA/SSAFAS/GEAT

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RONNY FABIANO VAZ NEPOMUCENO
ENGENHEIRO CIVIL - DT
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 08/02/2022 17:44:56 -03:00

ANDRÉ LAMAS VAREJÃO
GERENTE QCE-03
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 08/02/2022 18:39:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/02/2022 18:39:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RONNY FABIANO VAZ NEPOMUCENO (ENGENHEIRO CIVIL - DT - GEAT - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-LJJOCT>