
PROPONENTE:

OBRA:

CONTRATO: MS 851418/2017

Sem Desoneração

Edificações

Administração Central - AC 3,26 %
Riscos - R 1,00 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,61 %

Lucro - L 6,61 %

Despesas Tributárias - I 7,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 4,00 %
Alíquota Efetivado do ISS 4,00 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =
( 1- I )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 4  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

Eng./Arq. Marconi Pereira Fardin

CREA/CAU: CREA: ES-13.105/D

Responsável Tomador

Nome Nésio Fernandes de Medeiros Junior

Cargo Secretário da Saúde do Espírito Santo

DETALHAMENTO DO BDI

2. Tipo de Intervenção

21,67%

SESA
AMPLIAÇÃO DO HRAS - NOVO CENTRO CIRÚRGICO

1. Regime de Contribuição Previdenciária

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
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