DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: SESA
OBRA: AMPLIAQAO DO HRAS - NOVO CENTRO CIRURGICO
CONTRATO: MS 851418/2017

1. Regime de Contribui¢cé@o Previdenciaria
Sem Desoneracéao

2. Tipo de Intervencao

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 0,00 %
Riscos - R 1,00 %
Sequros e Garantias Contratuais - S+G 0,50 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,61 %
[Lucro - L | 4,51 % |

4 — Incidéncias sobre o pre¢o de venda

[Despesas Tributarias - | \ 7,65 % |
Percentual da base de célculo para o ISS: 100,00 %
Aliguota do ISS (sobre a base de célculo): 4,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 4,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
(1+( e I)))( )(A+L)) 15,57%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Fornecimento de Materiais e Equipamentos é de 100 %, com a respectiva aliquota de 4 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria adotado para
elaboracdo do orcamento foi Sem Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administracéo Publica.
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